

Biedrība “Jūras Zeme” paziņojums

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana	Termiņš: 2020. gada 24. oktobris līdz 2020. gada 24. novembris. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
Kārtas ietvaros pieejamais finansējums	51272.01 EUR, t.sk.: <ul style="list-style-type: none"> – rīcībā ELFLA1 “Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē” - 28 357.25 EUR – rīcībā ELFLA2 “Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību” – 2 914.76 EUR – rīcībā ELFLA3 “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību” – 20 000.00 EUR
Maksimālais projektu īstenošanas termiņš	<ul style="list-style-type: none"> – Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, – ja projektā paredzētas izmaksas pozīcijā “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, – pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas.
Papildu informācija	Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pieejama https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/ Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas dokumenti pieejami https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/21/nam-dictum-tellus-eget-sapien-aliquet-tincidunt-nunc-tortor-arcu-sodales-et-consequat-a-consectetur-ac-purus/ Pasākumus regulējošie Ministru kabineta noteikumi: https://likumi.lv/ta/id/277447 ,
Kontaktinformācija	Āris Ādleris, tālrunis: 26468620, e-pasta adrese: juraszeme@gmail.com



Rīcība ELFLA1

“Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam	<ul style="list-style-type: none">– 10 000 EUR aprīkojuma projektiem,– 20 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas).
Maksimālā atbalsta intensitāte	<ul style="list-style-type: none">– Individuālam projektam 70%,– kopprojektam 80%.
Atbilstošā LAP aktivitāte	Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.

Rīcība ELFLA2

“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam	20 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte	90%
Atbilstošā LAP aktivitāte	Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidoto/uzlaboto infrastruktūru.

Rīcība ELFLA3
“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam	27 500 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte	90%
Atbilstošā LAP aktivitāte	Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī), izveidi un attīstību. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Rīcība ELFLA1
“Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums / Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa
1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)	Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā
2. Vispārējie kritēriji				
2.1.	Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	5	Projektu reģistrs
	Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	0	
2.2.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	3	B5; B6

		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	1	
		Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0	
2.3.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu	3	B5; B6; B8; B9; B10
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	1	
		Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	0	
2.4.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	2	B6;
		Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	0	

2.5.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Plānots publisks projekta atklāšanas vai Noslēguma pasākums mēneša laikā, kopš projekta uzraudzības uzsākšanas un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) mēneša laikā, kopš projekta uzraudzības uzsākšanas	3	B13
		Nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā mēnesi pēc projekta uzraudzības uzsākšanas	1	
		Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	0	

3. Specifiskie kritēriji				
3.1.	Projekta Pievienotā vērtība VRG darbības teritorijā	Projekts ir ar pievienoto vērtību	2	B3
		Projekts nav ar pievienoto vērtību	0	
Maksimāli iespējamais punktu skaits:			18	

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:	15	
---	----	--

*kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Rīcība ELFLA2

“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums / Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa
1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)	Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā
2. Vispārējie kritēriji				
2.1.	Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	5	Projektu reģistrs

		Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)	0	
2.2.	Atbalsta pretendenta līdz šim atbalstīto projektu skaits konkrētajā rīcībā	Atbalsta pretendents līdz šim nav guvis atbalstu konkrētajā rīcībā	5	Projektu iesniegumu reģistrs
		Atbalsta pretendents līdz šim ir guvis atbalstu šajā rīcībā	0	
2.3.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	3	B5; B6
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	1	
		Nav vai slikti	0	

		aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi		
2.4.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu	3	B5; B6; B8; B9; B10
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	1	
		Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	0	
2.5.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta	2	B6

		<p>uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas</p>		
		<p>Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas</p>	1	
		<p>Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim</p>	0	

		vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas		
--	--	--	--	--

2.6.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos	2	B13
		Plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums un nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1	
		Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	0	
2.7.	Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs (attiecināmās izmaksas) SVVA stratēģijas 2015-2020 ietvaros	0 līdz 10 000 EUR	5	Projektu reģistrs
		10 000.01 EUR un vairāk	0	
2.8.	Plānotā projekta ietekme uz Carnikavas un Saulkrastu novadu apdzīvotu vietu uzlabošanu	Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi apdzīvotā vietā, kas neatrodas Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvajā teritorijā.	10	Projekta apraksts
		Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvajā teritorijā.	0	
3. Specifiskie kritēriji				
3.1.	Projekta vajadzības pamatojums apdzīvotai vietai	Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība	2	B6.1.

		VRG darbības teritorijas īpatnībām		
		Projektā nav pierādīta teritorijas vajadzība, pieejamie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām.	0	
3.2.	Projekta sadarbības komponente	Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai	2	Projekta iesniegums kopumā
		Projekts netiek īstenots kā kopprojekts, un projektā nav skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai	0	
Maksimāli iespējama punktu skaits:			39	
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:			27	

*kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Rīcība ELFLA3
“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums / Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa	
1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai,		Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā

		tālāk netiek vērtēti)			
1.2.	Ir pierādīta apdzīvotās vietas (ciema vai apkaimes) iedzīvotāju vajadzību apzināšana.	Atbilst Neatbilst (Projekti, kuros nav pierādīta (ciema vai apkaimes) iedzīvotāju vajadzību apzināšana, tālāk netiek vērtēti)		Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā
1.3.	Ir pierādīta projekta atbilstība vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem	Atbilst Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem, tālāk netiek vērtēti)		Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā
2. Vispārējie kritēriji					
2.1.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	3		B5;B6
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	1		
		Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā	0		

		sasniegt plānoto mērķi		
2.2.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu	3	B5;B6; B8; B9; B10
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	1	
		Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	0	
2.3.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	2	B6

		Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	0	

2.4.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos mēneša laikā kopš projekta	3	B13
------	--	---	---	-----

		uzraudzības uzsākšanas		
		Plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums un nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1	
		Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai noslēguma pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	0	

3. Specifiskie kritēriji				
3.1.	Projekta sadarbības komponente	Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai	2	Projekta iesniegums kopumā
		Projekts netiek īstenots kā kopprojekts un projektā nav skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu	0	

		savstarpējai sadarbībai		
Maksimāli iespējamais punktu skaits:			13	
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:			10	

*kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.